Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA al

C.P. 5131 - 6901 Lugano - Svizzera VAN acqua
elettricita

Centro operativo: gas
Via Industria 2
6933 Muzzano
Tel. +41 (0)58 470 78 11 | __
Fax + 41(0)58 470 78 30 ) ) _N

maewwion 1 LUE 7617 Municipio di Alto Malcantone
www.ail.ch e e 6937 Breno
info@ail.ch S

Fle fun Ne
N. rif: Van der Voet J./kc Muzzano, 19 luglio 2017

No. Offerta R17014
Tel: 079/679 57 20

Offerta illuminazione pubblica: risanamento IP LED Arosio

Onorevoli Signon,

a seguito della vostra cortese richiesta vi sottoponiamo la seguente offerta per il nsanamento IP di tutto il
comprensorio sopraccitato.

Montaggio

- 106 Armature Ledway Road E TSB 20 Led 350/175 mA 25/12W 1663/972 Im 4300K

Armature Ledway Road E TSB 40 Led 350/175 mA 46/24W 3327/972 Im 4300K

Armatura DL20 Simmetrica 34W 2780 Im 3000K

Armature PG83 con lampadina Led pharatom

Candelabri apl. 4 m

Candelabri apl. 7.5 m

Armature sospese Dexo 36/18W 360071750 Im 3000K

- Allacciamento alla rete d'illuminazione pubblica, sostituzione lampadine esistenti, montaggio cartellini
numerati, messa in esercizio e collaudo dell'impianto

'
—
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Smontaggio

- 131 Armature di vario tipo
- 20 Braca
- 9 Pali di legno

Le opere di genio civile relative ai nuovi punti luce aggiunti alfimpianto d'illuminazione pubblica, formazione
fondazioni, fomitura e posa tubo DN 80 per il raccordo delle camere e I'apertura delle stesse sono a carico delle AlL
SA.

Ritornando il preventivo controfirmato, l'ufficio tecnico comunale di Alto Malcantone garantisce che tutti [ permessi
per 13 posa del punti luce sono stats ottenuts
Responsabile UTC Signor/a ................c....ccecuvue..., FUTN@ s

Questa offerta & valida 6 mesi dalla data di emissione,

R
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Nota importante:

La tecnologia LED ha sicuramente diversi vantagg, ma attualmente presenta anche alcuni svantaggl, da tenere in
considerazione:

Non esistono ancora standard di fabbricazione a livello internazionale, quindi i diversi fornitori hanno
materiale non compatibile tra di loro, in particolare per quel che riguarda le armature. In caso di cessazione
della fabbricazione di un tipo di armatura da parte di un costruttore, non € garantita la reperibilita dei pezzi
di ricambio a medio-lungo termine (prima della fine del periodo di vita delfimpianto).

La tecnologia LED & “giovane”: laffidabilita della stessa non € ancora stata verficata “sul campo”, a
differenza di altre, come ad esempio le armature per lampadine ai vapori di sodio.

Per i motivi sopra esposti le AlL SA non possono garantire una durata di vita delle armature a LED oltre a quanto
specificato dal fomitore e non possono assicurare la continuita di fornitura di armature o di pezzi di ricambio qualora
il fabbricante cessi la produzione.

Le AIL SA si impegnano a mantenere i costi del materiale elettromeccanico offerto. Eventuali modifiche in fase di
esecuzione verranno comunicate e applicate alla fatturazione.

Descrizione costi:
Costo totale deflintervento:
POS Descrizione Totale CHF
10 Materiale elettromeccanico (informazione calcolo noleggio) 56'650.55
20 Mano d'opera ditta esecutrice (informazione per calcolo noleggio) 30'94190
30 Mano d'opera ditta esecutrice (adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 13'200.00
40 Costo rete IP (sottostruttura + cavo rete) a carico delle AlL SA
50 Altri costi esclusi da mandato IP (Agenti sicurezza stradale)
Totale IVA 8% 8'063.40
Totale 108'855.80
Opzioni di pagamento secondo mandato di prestazione P
a) Noleggio punti luce:
Fatturazione al termine dei lavori
POS Descrizione Totale CHF
30 Mano d'opera ditta esecutrice (una tantum, adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 13200.00
50 Altri costi esclust da mandato IP (Agenti sicurezza stradale) -
60 Contributi di allacciamento (una tantum x O nuovi punti luce)
Totale IVA 8% 1'056.00
Totale 1425600
Fatturazione annua x 25 anni
70 Annuitd noleggio punti luce (per 25 anni) 5'030.20
Totale IVA 8% 40242
Totale 9243260
Opzione pagamento dellintero intervento:
b) Pagamento immediato (posizione 10, 20, 30, 50 e 60) IVA 8% inclusa. 108'855.80
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N. nf: Van der VoetJ/k
No. Offerta R17017"
Tel. 079/679 57 20

Muzzano, 19 luglio 2017

Offerta illuminazione pubblica: risanamento IP LED Mugena

Onorevoli Signor,

a seguito della vostra cortese richiesta vi sottoponiamo la seguente offerta per il risanamento IP di tutto il
comprensorio sopraccitato.

Montaggi

- 22 Armature Ledway Road E TSB 20Led 350/175 mA 25/12W 1663/972 Im 4300K

- 15 Armature Ledway Road E TSB 40Led 350/175 mA 46/24W 3327/972 Im 4300K

- 9 Armmature DL20 Asimmetriche 34W 2900 Im 3000K

- 5 PG83in facciata

- 6 Candelabriapl4m

- Allacciamento alla rete d'illuminazione pubblica, sostituzione lampadine esistenti, montaggio cartellini
numerati, messa in esercizio e collaudo dell'impianto

Smontaggio

- 51 Armature di vario tipo
- 15 Palidilegno

Le opere di genio civile relative ai nuovi punti luce aggiunti allimpianto d'illuminazione pubblica, formazione
fondazion, fomitura e posa tubo DN 80 per il raccordo delle camere e V'apertura delle stesse sono a carico delle AlL
SA.

Ritornando i preventivo_controfirmato, I'ufficio tecnico comunale di Alto Malcantone garantisce che tutti | permessi
per la posa der puntr luce sono stati oftenut
Responsabite UTC Signor/a ......................cc...ceeeiven. .. FITNE e

Questa offerta é valida 6 mesi dalla data di emissione.
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Nota importante:

La tecnologia LED ha sicuramente diversi vantaggl, ma attualmente presenta anche alcuni svantaggi, da tenere in
considerazione:

e Non esistono ancora standard di fabbricazione a livello internazionale, quindi i diversi fornitori hanno
materiale non compatibile tra di loro, in particolare per quel che riguarda le armature. in caso di cessazione
della fabbricazione di un tipo di armatura da parte di un costruttore, non € garantita la reperibilita dei pezzi
di ricambio a medio-lungo termine (prima della fine del periodo di vita dellimpianto).

e La tecnologia LED & “giovane™: laffidabilita della stessa non & ancora’stata verficata “sul campo”, a
differenza di altre, come ad esempio le armature per lampadine ai vapon di sodio.

Per i motwi sopra esposti le AlL SA non possono garantire una durata di vita delle armature a LED oltre a quanto
specificato dal fomitore e non possono assicurare la continuita di fomitura di armature o di pezzi di ricambio qualora
il fabbricante cessi la produzione.

Le AIL SA si impegnano a mantenere i costi del materiale elettromeccanico offerto. Eventuali modifiche in fase di
esecuzione verranno comunicate e applicate alla fatturazione.

Descrizione costi:

Costo totale dell'intervento:

POS Descrizione Totale CHF
10 Materiale elettromeccanico (informazione calcolo noleggio) 29'997 40
20 Mano d'opera ditta esecutrice (informazione per calcolo noleggio) 14'746.60
30 Mano d'opera ditta esecutrice (adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 17'200.00
40 Costo rete IP (sottostruttura + cavo rete) a carico defle AlL SA
50 Altri costi esclusi da mandato 1P (Agenti sicurezza stradale)
Totale IVA 8% 4'95552
Totale _66'899.50
Qpzioni di pagamento secondo mandato di prestazione IP:
a) Noleggio punti luce:
Fatturazione al termine dei lavori
POS Descrizione Totale CHF
30 Mano d'opera ditta esecutrice (una tantum, adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 1720000
50 Altri costi esclusi da mandato IP (Agenti sicurezza stradale) -
60 Contributi di allacdamento (una tartum O nuovi punti luce)
Totale IVA 8% 1'376.00
Totale 1857600
Fatturazione annua x 25 anni
70 Annuitd noleggio punti luce (per 25 anni) 2'569.60
Totale IVA 8% 20557
Totale __2'775.20
Opzione pagamento dellintero intervento:
b) Pagamento immediato (posizione 10, 20, 30, 50 e 60) IVA 8% inclusa. _66'899.50
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No. Offerta R17018
Tel: 079/679 57 20 Flis Mun No.

Offerta illuminazione pubblica: risanamento IP LED Vezio

Onorevoli Signor,

a seguito della vostra cortese richiesta vi sottoponiamo la seguente offerta per il risanamento IP di tutto il
comprensorio sopraccitato.

Montaggio

- 30 Armature Ledway Road E TSB 20L 350/175 mA 25/12W 1662/972 Im 4300K

- 2 Armature Ledway Road E TSB 20L 350/175 mA 25/12W 1408/822 Im 3500K

- 9 Armature Ledway Road E TSB 40L 350/175 mA 46/24W 3327/1943 Im 4300K

- 1 Armatura DL20 simmetrica 34W 2780 Im 3000K

- 1 Armatura Sospesa Dexo 32L 5098sy 350/174 mA 36/18W 3600/1750 Im 3000K

- 26 Lampadine Pharatom a Led

- Allacciamento alla rete d'illuminazione pubblica, sostituzione lampadine esistenti, montaggio cartellini
numerati, messa in esercizio e collaudo dell'impianto

Smontaggio

- 43 Armature di vario tipo
- 1 Palo dilegno
- 26 Lampadine

Le opere di genio civile relative ai nuovi punti luce aggiunti allimpianto d'illuminazione pubblica, formazione
fondazioni, fornitura e posa tubo DN 80 per il raccordo delle camere e I'apertura delle stesse sono a carico delle AlL
SA.

Ritornando i preventivo controfirmato, ['ufficio tecnico comunale di Alto Malcantone garantisce che tuttr / permess/
per la posa der punti luce sono stati ottenuti.
Responsabile UTC SIgNor/a .................c.cccoiiiuvaeeniinnn, FIMNai....oooiiiiiisiiinisiiiii i,

Questa offerta & valida 6 mesi dalla data di emissione.
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Nota importante:

La tecnologia LED ha sicuramente diversi vantaggi, ma attualmente presenta anche alcuni svantaggl, da tenere in
considerazione:

Non esistono ancora standard di fabbricazione a livello internazionale, quindi i diversi fornitori hanno
materiale non compatibile tra di loro, in particolare per quel che riguarda le armature. In caso di cessazione
della fabbricazione di un tpo di armatura da parte di un costruttore, non € garantita la reperibilita dei pezzi

di ricambio a medio-lungo termine (prima della fine del periodo di vita dellimpianto).

La tecnologia LED & “giovane”: laffidabilita della stessa non € ancora stata verficata “sul campo”, a

differenza di altre, come ad esempio le armature per lampadine ai vapori di sodio.

Per 1 motivi sopra esposti le AlL SA non possono garantire una durata di vita delle armature a LED oltre a quanto
specificato dal fomitore e non possono assicurare la continuita di foritura di armature o di pezzi di ncambio qualora
il fabbricante cessi la produzione.

Le AIL SA si impegnano a mantenere 1 costi del materiale elettromeccanico offerto. Eventuali modifiche in fase di
esecuzione verranno comunicate e applicate alla fatturazione.

Descrizio

ne costi:

Costo totale dellintervento:

POS Descrizione Totale CHF
10 Matenale elettromeccanico (informazione calcolo noleggio) 18'752.50
20 Mano d'opera ditta esecutrice (informazione per calcolo noleggio) 924220
30 Mano d'opera ditta esecutrice (adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 4'00000
40 Costo rete IP (sottostruttura + cavo rete) a canco delle Ail SA
50 Altn costi esclusi da mandato IP (Agenti sicurezza stradale)
Totale VA 8% 2'55958
Totale 3455430
Qprzioni di pagamento secondo mandato di prestazione IP;
a) Noleggio punti luce:
Fatturazione al termine dei lavori
POS Descrizione Totale CHF
30 Mano d'opera ditta esecutrice (una tantum,. adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 4'00000
50 Altri costi esclusi da mandato P (Agenti sicurezza stradale) -
60 Contributi di allacciamento (una tantum O nuovi punti luce)
Totale IVA 8% 32000
Totale —4320.00
Fatturazione annua x 25 anni
70 Annuitd noleggio punti luce (per 25 anni) 1'607.70
Totale IVA 8% 12862
Totale 173630
Opzione pagamento dell'intero intervento:
b) Pagamento immediato (posizione 10, 20, 30, 50 e 60) IVA 8% inclusa. 34'554.30
Pag 2di3
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Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA al

CP. 5131 - 6901 Lugano - Svizzera VAN acqua
m elettricita
Centro operativo: gas

Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel, +41 (0)58 470 78 11 [NUNICIPIO DI ALTO KALCANTONE
; :

Fax +41(0)58 470 78 30 " e l
-1 L Municipio di Alto Malcantone
www.ail.ch . . e . 6937 Breno
info@ail ch Ricevuto i/ § LUG 2617
Evaso il
N. nf: Van der Voet |./ke Muzzano, 19 luglio 2017

No. Offerta R17016 Ris. Mun. No.
Tel: 079/679 57 20 "

Offerta illuminazione pubblica: risanamento IP LED Fescoggia

Onorevoli Signor,

a seguito della vostra cortese richiesta vi sottoponiamo la seguente offerta per il risanamento IP di tutto il
comprensorio sopraccitato.

Montaggio
- 12 Armature Ledway Road E TSB 20L 3507175 mA 25/12W 1663/972 Im 4300K

2
5 Armature Ledway Road E TSB 40L 350/175 mA 46/24W 3327/1943 im 4300K
8 Armature Ledway Road E TSB 20L 350/175 mA 25/12W 1408/822 Im 3500K
- 4 PG 83 artistiche con lampadina Led
3 Candelabriapl. 75 m
2 Armature sospesa Dexo 32 Led 5098sy 3501174 mA 36/18W 36001750 Im 3000K
1 Collaudi di punti luce
- Allacciamento alla rete d'illuminazione pubblica, sostituzione lampadine esistenti, montaggio cartellini
numerati, messa in esercizio e collaudo dell'impianto

Smontaggio
- 31 Armature di vario tipo
- 3 Pali dilegno

Le opere di genio civile relative ai nuovi punti luce aggiunti allimpianto d'illuminazione pubblica, formazione
fondazioni, fornitura e posa tubo DN 80 per il raccordo delle camere e l'apertura delle stesse sono a carico delie AlL
SA.

Ritomando il preventivo controfirmato, ['ufficio tecnico comunale di Alto Malcantone garantisce che tutti i permessi
per/a posa_del puntr luce sono stati oftenuts
Responsabile UTC Signor/a ...................ccco.oveeiiiiiinn.n, A& e

Questa offerta & valida 6 mesi dalla data di emissione,
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Nota importante:

La tecnologia LED ha sicuramente diversi vantaggi, ma attualmente presenta anche alcuni svantaggi, da tenere in
considerazione:

differenza di altre, come ad esempio le armature per lampadine ai vapon di sodio.

Non esistono ancora standard di fabbricazione a livello internazionale, quindi i diversi fornitori hanno
materiale non compatibile tra di loro, in particolare per quel che riguarda le armature. In caso di cessazione
della fabbricazione di un tipo di armatura da parte di un costruttore, non € garantita la reperibilita de! pezzi
di ricambio a medio-lungo termine (prima della fine del periodo di vita dellimpianto).

La tecnologia LED & “giovane’: laffidabilita della stessa non € ancora stata verficata "sul campo”, a

Per i motivi sopra esposti le AlL SA non possono garantire una durata di vita delle armature a LED oltre a quanto
specificato dal fomitore e non possono assicurare la continuita di fornitura di armature o di pezzi di ncambio qualora
il fabbricante cessi la produzione.

Le AIL SA si impegnano a mantenere i costi del materiale elettromeccanico offerto. Eventuali modifiche in fase di
esecuzione verranno comunicate e applicate alla fatturazione.

Descrizione costi:

Costo totale dell'intervento:

POS Descrizione Totale CHF
10 Matenale elettromeccanico (informazione calcolo noleggio) 14'708.80
20 Mano d'opera ditta esecutnce (informazione per calcolo noleggio) 10'285.00
30 Mano d'opera ditta esecutrice (adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 5'400.00
40 Costo rete IP (sottostruttura + cavo rete) a carico defle AlL SA
50 Altri costi esclusi da mandato |P (Agenti sicurezza stradale)
Totale IVA 8% 2'431.50
Totale —3282530
Opzioni di pagamento secondo mandato di prestazione IP:
a) Noleggio punti luce:
Fatturazione al termine dei lavori
POS Descrizione Totale CHF
30 Mano d'opera ditta esecutrice (una tantum, adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 5'400.00
50 Altri costi esclusi da mandato IP (Agenti sicurezza stradale) -
60 Contributi di allaccamento (una tantum O nuovi punti luce)
Totale IVA 8% 43200
Totale —>2832.00
Fatturazione annua x 25 anni
70 Annuttd noleggio punti luce (per 25 anni) 1'435.30
Totale IVA 8% 114.82
Totale —1550.10
Opziore pagamento dellinterg intervento
Pagamento immediato (posizione 10, 20, 30, 50 e 60) IVA 8% inclusa. 32'82530

b)
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Aziende Industriali di Lugano (AlL) SA al

CP.5131 - 6901 Lugano - Svizzera VAN acqua
RAAA  elettricita

Centro operativo: gas

Via Industria 2

6933 Muzzano

Tel. +41 (0)58 470 78 11

Fax + 41 (0)58 47078 30 Al NI T ALTO RAA T CANTO

HESH N B /-‘_a“J h‘“‘\-_CA Y !UNE Municipio di Alto Malcantone
www ail.ch i !3 |3 !4 B 6937 Breno
info@ail.ch : i '

Rizevuto i Z ] LUlJ 2017
N. rf: Van der Voet {/kc - Muzzano, 19 luglio 2017
No. Offerta R17015 Tragu i
Tel: 079/679 57 20 H

IL.'"? tAun, No

Offerta illuminazione pubblica: risanamento IP LED Breno

Onorevoli Signon,

a seguito della vostra cortese richiesta vi sottoponiamo la seguente offerta per il nsanamento IP di tutto
comprensorio sopraccitato.

Montaggio

- 32 Armature Ledway Road E TSB 20L 350/175 mA 25/12W 1663/972 Im 4300K

- 63 Lampadine Led Pharatom

- 3 Candelabriapl.75m

- Allacciamento alla rete d'illuminazione pubblica, sostituzione lampadine esistenti, montaggio cartellin
numerati, messa in esercizio e collaudo dell'impianto

Smontaggio

- 32  Armature di vario tipo
- 63 Lampadine
- 3 Palidilegno

Le opere di genio ciile relative ai nuowi punti luce aggiunti allimpianto diilluminazione pubblica, formazione
fondazioni, fornitura e posa tubo DN 80 per il raccordo delle camere e I'apertura delle stesse sono a carico delle AlL
SA.

Ritornando il preventivo controfirmato, ['ufficio tecnico comunale di Alto Malcantone garantisce che tutti | permessi

per /a posa dei punti luce sono stati ottenut;.
Responsabile UTC S[gnor/a .............cccoeevuvirenene. {4 111F B oo HEn 000 e R et s Cor S P R oo o

Questa offerta & valida 6 mesi dalla data di emissione.
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Nota importante:

La tecnologia LED ha sicuramente diversi vantaggi, ma attualmente presenta anche alcuni svantagg, da tenere in
considerazione:

e Non esistono ancora standard di fabbricazione a livello internazionale, quindi i diversi fornitori hanno
materiale non compatibile tra di loro, in particolare per quel che riguarda le armature. In caso di cessazione
della fabbricazione di un tipo di armatura da parte di un costruttore, non & garantita la reperibilita dei pezzi
di ricambio a medio-lungo termine (prima della fine del periodo di vita dellimpianto).

e La tecnologia LED & “giovane™: (affidabilita della stessa non & ancora stata venficata “sul campo”, a
differenza di altre, come ad esempio le armature per lampadine ai vapori di sodio.

Per i motivi sopra esposti le AlL SA non possono garantire una durata di vita delle armature a LED oltre a quanto
specificato dal fomitore e non possono assicurare la continuita di fornitura di ammature o di pezzi di ncambio qualora
i| fabbricante cessi la produzione.

Le AL SA si impegnano a mantenere i costi del matenale elettromeccanico offerto. Eventuali modifiche in fase di
esecuzione verranno comunicate e applicate alla fatturazione.

Descrizione costi:

Totale IVA 8% 2'809.51
Totale 3792840

Opzioni di pagamento secondo mandato di_prestazione |P:

a) Noleggio punti luce:
Fatturazione al termine dei lavori
POS Descrizione Totale CHF
30 Mano d'opera ditta esecutnce (una tantum, adattamento sottostruttura e rete IP esistente) 7'700.00
50 Altri costi esclusi da mandato IP (Agenti sicurezza stradale) -
60 Contrbuti di allacciamento (una tantum x O nuovi punt luce)
Totale IVA 8% 616.00
Totale 831600
Fatturazione annua x 25 anni
70 Annutta noleggio punti luce (per 25 anni) 1'574.60
Totale IVA 8% 12597
Totale 1'700,60

Opzione pagamento dellintero intervento:

b) Pagamento immediato (posizione 10, 20, 30, 50 e 60) IVA 8% inclusa. 37'928.40
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