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COMUNE DI ALTO MALCANTONE - CAI-M
SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE TRATTA “ASILO — SGAMBADA”

PREMESSA

Il Consiglio Comunale nella seduta del 22 gennaio 2019 ha approvato la richiesta di un
credito quadro per la manutenzione delle strade comunali ed i relativi adeguamenti di

sottostruttura per il periodo 2019-2022.

Il 19 aprile 2019 il Municipio di Alto Malcantone con RM 758/19 ci incaricava della

progettazione esecutiva delle opere sopracitate.

Al fine di valutate le possibili sinergie tra le opere comunali in avvio d'esecuzione e le opere
previste dal progetto CAIM; il 15 maggio 2019 ci siamo riuniti presso la Casa comunale a
Breno con i rappresentanti del CAIM (Presidente sig. Morenzoni, progettista ing.
Malinverno) e del Comune di Alto Malcantone (Sindaco sig. Berardi, UT ing. Chiaverio,

progettista ing. Cremona).

In considerazione delle sinergie individuate, si risolve di far anticipare dal Comune di Alto
Malcantone le opere di posa della nuova condotta consortile tra la “Camera Piantagione”

e la "Zona Sgambada”.
Opere suddivise nelle seguenti tratte:

1. Tratta "Camera Piantagione - Serbatoio Casgnedo”
- vedi progetto approvato nella seduta CC del 22.1.2019 e successivo aggiornamento
di progetto del 18.9.19

- esecuzione prevista primavera 2020

2. Tratta "Serbatoio Casgnedo - Sala Teatro"

- esecuzione conclusa a dicembre 2018

3. Tratta “Sala Teatro - Asilo”
- vedi progetto approvato nella seduta CC del 13.12.2017

- esecuzione prevista estate 2020

4. Tratta "Asilo — Sgambada”
- sostituzione condotta CAIM da eseguire in concomitanza con le opere sistemazione
della strada “Sgambada”.

- esecuzione prevista autunno 2020.

Il presente progetto concerne |'esecuzione la tratta nr.4. “Asilo-Sgambada” che dovra
essere sottoposto al Consiglio Comunale per la richiesta del necessario credito di

costruzione.
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COMUNE DI ALTO MALCANTONE — CAI-M 5
SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE TRATTA “ASILO — SGAMBADA"

Planimetria generale, situazione futura
(estratto CAIM, Progetto di massima, doc. nr. 0828-003.)
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COMUNE DI ALTO MALCANTONE - CAI-M
SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE TRATTA "ASILO — SGAMBADA"

2.5

Condotta comunale, tratta: Asilo —imbocco strada Sgambada

Lunghezza ca. m 70.

Tubi acqua potabile in ghisa con bicchiere a innesto autostagno.
Classe di pressione C 100.

- Tipo Von Roll DUCPUR 2817, DN 100, lunghezza ca. m 70.

- Anelli di ancoraggio tipo Von Roll HYDROTIGHT 2807A.

Allacciamenti privati

- Tubi in acciaio zincato/plastificato o in PE DN min. = 1%4"

- Saracinesca di allacciamento tipo VR 5005

Profili di posa

Quale profilo di posa della condotta vengono adottate le seguenti caratteristiche:

- Scaviintrinceaa U
- Profondita di posa della condotta = 120 cm

Rinfianco delle condotte su strada: sabbia

- Riempimento con materiale di scavo.

Infrastrutture diverse
(Vedi doc. n° 300 -2 Piano infrastrutture — Planimetria 1:500)

Prima dell'inizio dei lavori saranno consultate le AlL e Swisscom per verificare la necessita

di aggiornamento delle relative infrastrutture sotterranee.
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COMUNE DI ALTO MALCANTONE - CAI-M
SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE TRATTA “ASILO - SGAMBADA"

3.2 Preventivo di spesa dettagliato

Il preventivo dettagliato & suddiviso in 2 parti d'opera denominate con le seguenti

abbreviazioni :

Parte d'opera abbreviazione
— SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILEAROSIO.................. AP-ARO
- SOSTITUZIONE CONDOTTAACQUAPOTABILECAIM. ... CAI-M

Ricapitolazione costi per parti d'opera

1. SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE AROSIO Fr. 39'925.70
VA7.7 % Fr. 3'074.30
1. TOTALE Fr. 43'000.00
2. SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE CAIM Fr. 329'619.30
IVA7.7 % Fr. 25'380.70
2. TOTALE Fr. 355'000.00

TOTALE 1. + 2. Ft; 398'000.00
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Preventivo

Sostituzione AP_Asilo-Sgambada

Data: 05-12-2019 Pagina 11

113.3.Ed. 14 Ver. 19: Impianto di cantiere

Codice

000 .
100 .

110.
111.

200 .
210.
214,

230.
231.

002

100
110

111

120

121

200
210

211

220

221

001

Descrizione

Condizioni
Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari

Impianto di cantiere
Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo fa norma
Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.

up = g

AP-ARO up
CAI-M up
Infrastrutture di cantiere

Accessi

Passerelle provvisorie con su-

perficie di transito anti-

Per pedoni.

Installazione, messa a dispo-

sizione per la durata delle

Larghezza utile fino a m 1,20.

Luce fino a m 2,00.

AP-ARO pz
CAI-M pz
Spostamenti all'interno del

cantiere. Computo: numero di

Concerne sottopos. .111.

AP-ARO pz
CAI-M pz
Per automezzi fino a t 3,5.

Installazione, messa a dispo-

sizione per la durata delle

Larghezza utile finc a m 3,00.

Luce fino a m 2,00.

AP-ARO pz
CAI-M pz
Spostamenti all'interno del

cantiere. Computo: numero di

Concerne sottopos. .211.

AP-ARO pz
CAI-M pz

Segnaletica e delimitazioni

Insieme della segnaletica,

delle delimitazioni e delle

Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore.

AP-ARO gl
CAI-M gl

Totale Capitolo 113

Quantita

0.100
0.900

2.000
10.000

4.000
20.000

2.000
5.000

4.000
10.000

0.500
0.500

Prezzo

6'000.00
6'000.00

40.00
40.00

20.00
20.00

100.00
100.00

40.00
40.00

700.00
700.00

Importo

600.00
5'400.00

80.00
400.00

80.00
400.00

200.00
500.00

160.00
400.00

350.00
350.00

8'920.00
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Preventivo

Sostituzione AP_Asilo-Sgambada

Data: 05-12-2019 Pagina 13

117.3.Ed. 19 Ver. 19: Demolizioni e smontaggi

Codice

725

220

222

001

Descrizione

Riporto

luogo di discarica o deponia
autorizzata in Svizzera.
Comune:

Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

Materiale bituminoso di demo-
lizione stradale. Contenuto di
PAH fino a mg/kg 250.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita cantonali o comunali.
Nello spazio (...)

I'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzata in Svizzera.
Comune:

Trasporto, compreso lo scari-
co, esclusi la sistemazione e
Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

Materiale di demolizione
debolmente inquinato:
pavimentazioni, muri, pozzetti
e tubi in calcestruzzo.
Discarica o deponia

scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita cantonali 6 comunali.
Nello spazio (...)

l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzata in Svizzera.
Comune:

Computo: quale SUPPLEMENTO
alla pos. 721.212.
up =t

Da riportare

Quantita

4.000

92.000
7.000

Prezzo

15.00

15.00
15.00

importo

8'915.00

60.00

1'380.00
105.00

10'460.00
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Preventivo

Sostituzione AP_Asilo-Sgambada

Data: 05-12-2019

Pagina 15

223.3.Ed. 18 Ver. 19: Pavimentazioni

Codice

000 .
200.
270 .
271.

272,

280 .
283.

400 .

420 .

423 .

440 .
442

100

110
113

100
110

113

100
120

122

200

220

222

300

301

Descrizione

Condizioni

Lavori preliminari

Strati di fondazione

Fornitura del materiale sul

luogo di impiego o al deposito
Miscela senza legante secondo

la norma SN 670 119-AN. Compu-
Aggregati naturali.

Misto granulare 0/45.
AP-ARO

CAI-M

Strati di fondazione, messa in
opera, spianamento e cilindra-
Miscela senza legante. Compu-
to: volume materiale sciolto.
Larghezza di messa in opera
finoam 3,0.

Spessore di messa in opera da
mm 201 a 300.

AP-ARO

CAI-M

Plania grezza e plania
Esecuzione della plania. Messa
in opera, spianamento e ci-
Su strati di fondazione per
strade con pavimentazione.
Larghezza della plania supe-
riore am 3,0.

Tolleranza dalla quota teorica
+/-mm 10.

Eseguita a macchina e/o a
mano.

AP-ARO

CAI-M

Pavimentazioni in miscela
bituminosa cilindrata (1)
Lavori preliminari, riparazio-
ni_di fessure e armatura della
Esecuzione di giunti longitu-
dinali e trasversali.
Spalmatura delle superfici di
taglio, compresa la pulitura
Prodotto da spalmare.
Spessore strato da mm 41 a 80.
AP-ARO

CAI-M

Posa di nastri bituminosi per
giunti, comprese la pulitura e
Marca, tipo TOK-BAND SK.
Dimensioni mm 35 x 10.
AP-ARO

CAI-M

Miscela bituminosa AC tipo N
Strati di usura AC tipo N:

Dariportare

m3
m3

m3
m3

m2
m2

33

Quantita

15.000
150.000

15.000
150.000

40.000
380.000

70.000
80.000

70.000
80.000

Prezzo

30.00
30.00

10.00
10.00

4.00
4.00

2.00
2.00

5.00
5.00

importo

450.00
4'500.00

150.00
1'500.00

160.00
1'520.00

140.00
160.00

350.00
400.00

9'330.00
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Preventivo

Sostituzione AP_Asilo-Sgambada

Data: 05-12-2019

Pagina 17

237.3.Ed. 12 Ver. 19: Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Codice

000 .
100 .
120.
121.

122 .

200 .
220 .

221,

224 .

226 .

100
110
111

100

101

102

100
110

111

200
210

211

100
110

111

200

210

211

Descrizione

Condizioni

Lavori preliminari

Opere di prosciugamento
Pompe mobili per impieghi di
breve durata.

Pompe con motore elettrico.
Acque pulite.

Portata fino a I/min 200.
CAI-M

AP-ARO h

Lavori complementari.

Manutenzione al di fuori degli

orari di lavoro normali,

Computo: numero di interventi

di controllo.

CAI-M pz
AP-ARO pz
Computo: ore di lavoro de!

personale di sorveglianza.

CAI-M h
AP-ARO h

Lavori di scavo

Scavo di trincee o di fosse

al

Trincee o fosse a U. Materiale

scavabile senza particolari

A macchina.

Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

t finoa m 1,50.

CAI-M m3
AP-ARO m3

A mano.

Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

t finoam 1,50.

CAI-M m3
AP-ARO m3

Trincee o fosse a U. Roccia

scavabile con difficolta con

A macchina.

Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

t finoa m 1,50.

CAI-M m3
AP-ARO m3

A mano.

Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

t fino a m 1,50.

CAI-M m3
AP-ARO m3

Trincee con profili particola-
ri.

>

Da riportare

Quantita Prezzo

20.000 3.00
5.000 3.00

5.000 35.00
2.000 35.00

5.000 70.00
2.000 70.00

200.000 20.00
20.000 20.00

120.000 50.00
10.000 50.00

100.000 39.00
10.000 39.00

20.000 80.00
3.000 80.00

Importo

60.00
15.00

175.00
70.00

350.00
140.00

4'000.00
400.00

6'000.00
500.00

3'900.00
390.00

1'600.00
240.00

17'840.00
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Preventivo

Sostituzione AP_Asilo-Sgambada

Data: 05-12-2019

Pagina 19

237.3.Ed. 12 Ver. 19: Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Codice

122

200

210
215

501

Descrizione Quantita

Riporto
CAI-M m3 464.000
AP-ARO m3 46.000

Da deposito a scavo per il

riempimento.

CAI-M m3 216.000
AP-ARO m3 25.000

Al deposito del committente o
dell'imprenditore.

Materiale pulito.

Materiale di scavo di
qualsiasi natura.

Materiale per discarica tipo A
secondo OPSR.

Ubicazione del deposito:
discarica o deponia

scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita cantonali o comunali.
Nello spazio (...)

I'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzata in Svizzera.
Comune:

CAI-M m3 248.000
AP-ARO m3 21.000

Materiale deboimente inquinato
Materiale di scavo di
qualsiasi natura.

Materiale per discarica tipo B
secondo OPSR.

Ubicazione del deposito:
discarica o deponia

scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita cantonali o comunali.
Nello spazio (...)

I'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzata in Svizzera.
Comune:

Computo quale SUPPLEMENTO alla
pos 252.215.
CAI-M m3 120.000

AP-ARO m3 10.000

Da riportare

Prezzo

4.00
4.00

5.00
5.00

17.00
17.00

2.00
2.00

Importo

22'733.00
1'856.00
184.00

1'080.00
125.00

4'216.00
357.00

240.00
20.00

30'811.00
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Preventivo

Sostituzione AP_Asilo-Sgambada

Data: 05-12-2019

Pagina 21

237.3.Ed. 18 Ver. 19:

Codice

820 .
821.

830 .
832.

833 .

100
110
111

200

203

100
101

100
101

Descrizione

Riporto

to: volume materiale compatto.

Aggregati naturali.

Gruppo (1).

Sabbia per miscela 0/4.

CAI-M m3
AP-ARO m3

Avvolgimento di tubazioni

Messa in opera e costipamento

di materiale per avvolgimento

Computo: volume materiale com-

patto.

Sabbia 0-4,

per avvolgimento condotte

acqua potabile.

Secondo indicazioni della DL.

Fabbisogno max

m3/m 0,100 x DN 100

m3/m 0,160 x DN 200

CAI-M m3
AP-ARO m3

Riempimenti
Riempimenti. Compreso il co-

stipamento leggero del

A macchina.

Materiale di scavo.

CAI-M m3
AP-ARO m3

Supplementi ai lavori di riem-

pimento.

Per costipamento pesante.

Concerne pos. 832.

Valore ME kN/m2 80'000.

CAI-M m3
AP-ARO m3

Totale Capitolo 237

Quantita

100.000
8.000

100.000
8.000

216.000
25.000

216.000
25.000

Prezzo

33.00
33.00

15.00
15.00

12.00
12.00

2.00
2.00

Importo

43'427.00

3'300.00
264.00

1'500.00
120.00

2'592.00
300.00

432.00
50.00

51'985.00
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Preventivo Sostituzione AP_Asilo-Sgambada Data: 05-12-2019 Pagina 23
411.3.Ed. 94 Ver. 17: Condotte di approvvigionamento per acqua e gas
Codice Descrizione Quantita Prezzo Importo
Riporto 10'280.00
140 Esterno rivestito di poliure-
tano con camera di sicurezza.
143 DN 200.
vonRoll ECOPUR 2817.
CAI-M m 620.000 164.00 101'680.00
230 . Raccordi con bicchiere a inne-
sto autostagno
231. Curva di ghisa.
100 1 bicchiere (1).
110 Gradi 90 (1).
119 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 194.70 194.70
120 Gradi 90 (2).
123 DN 200.
CAI-M pz 1.000 530.50 530.50
150 Gradi 45 (1).
159 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 171.60 171.60
160 Gradi 45 (2).
163 DN 200.
CAI-M pz 2.000 466.00 932.00
170 Gradi 30 (1).
179 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 166.70 166.70
180 Gradi 30 (2).
183 DN 200.
CAI-M pz 4.000 431.40 1'725.60
200 1 bicchiere (2).
210 Gradi 22 (1).
219 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 164.80 164.80
220 Gradi 22 (2).
223 DN 200.
CAI-M pz 8.000 416.00 3'328.00
230 Gradi 11 (1).
239 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 162.90 162.90
240 Gradi 11 (2).
243 DN 200.
CAI-M pz 8.000 390.00 3'120.00
260 Gradi 5 (2).
263 DN 200.
CAI-M pz 8.000 350.00 2'800.00
300 2 bicchieri (1).
310 Gradi 90 (1).
319 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 181.20 181.20
320 Gradi 90 (2).
323 DN 200.
CAI-M pz 1.000 464.10 464.10
350 Gradi 45 (1).
359 DN 100.
AP-ARO pz 1.000 162.90 162.90
360 Gradi 45 (2).
Da riportare 126'065.00
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Preventivo Sostituzione AP_Asilo-Sgambada Data: 05-12-2019 Pagina 25
411.3.Ed. 94 Ver. 17: Condotte di approvvigionamento per acqua e gas
Codice Descrizione Quantita Prezzo Importo
Riporto 142'512.50
518 DN 80.
Raccordo con tubo in acciaio
DN 70.
AP-ARO pz 2.000 266.60 533.20
238. Raccordi diversi.
500 Anello di ancoraggio all'in-
terno del bicchiere (1).
520 Per tubo di ghisa (2).
523 DN 200.
Fig. 2807A.
CAI-M pz 63.000 61.00 3'843.00
600 Anello di ancoraggio all'in-
terno del bicchiere (2).
610 Resistente alla trazione as-
siale ed ermetico (1).
618 DN 80.
AP-ARO pz 2.000 54.20 108.40
619 DN 100.
AP-ARO pz 15.000 69.50 1'042.50
800 Collare di ancoraggio all'e-
sterno del bicchiere, in 3
830 Supporto di elastomero con
segmenti dentati, bulloni a
838 DN 80.
AP-ARO pz 2.000 84.10 168.20
839 DN 100.
AP-ARO pz 20.000 97.80 1'956.00
840 Supporto di elastomero con
segmenti dentati, bulloni a
843 DN 200.
PFA 40.
CAI-M pz 96.000 183.20 17'587.20
260 . Collari di presa
262 . Collari di presa (2).
100 Partenza filettata.
130 Ridottaa " 1 1/4 (1).
139 DN 100.
AP-ARO pz 3.000 192.10 576.30
270 . Accessori
272 . Congiunzioni.
400 Collare multiplo resistente
alla trazione assiale.
420 Uguale (2).
422 DN 150.
Raccordo a tubi in acciaio.
CAI-M pz 2.000 400.00 800.00
273 . Lavorazione dei tubi di ghisa.
100 Taglio.
110 d(1).
118 DN 80.
AP-ARO pz 2,000 19.10 38.20
119 DN 100.
AP-ARO pz 5.000 21.80 109.00
120 d(2).
Da riportare 169'274.50
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Seentrn LUy sl Maean CH 8923 MANNO
Preventivo Sostituzione AP_Asilo-Sgambada Data: 05-12-2019  Pagina 27
411.3.Ed. 94 Ver. 17: Condotte di approvvigionamento per acqua e gas
Codice Descrizione Quantita Prezzo Importo
Riporto 180'492.00
320 . Raccordi da avvitare
321. Curve e gomiti.
100 Curva gradi 90.
110 Corta con filetti femmina (1).
115 "11/4.
AP-ARO pz 6.000 26.70 160.20
323 . Manicotti, nippel e prolunghe.
100 Manicotto.
110 Con filetti destri (1).
115 "1 1/4,
AP-ARO pz 6.000 19.00 114.00
200 Nippel.
210 Con saldatura (1).
215 "1 1/4.
AP-ARO pz 6.000 19.30 115.80
400 Prolunga.
410 Con filetti maschio e femmina.
415 "1 1/4.
AP-ARO pz 6.000 12.80 76.80
500 Riduzione.
530 A manicotto, maschio e femmina
(.
533 " 3/4.
AP-ARO pz 3.000 13.50 40.50
534 "1.
AP-ARO pz 3.000 14.70 44.10
800 . Rubinetteria
810 . Saracinesche
811. Saracinesca di ghisa (1).
200 Con bicchieri a innesto auto-
stagno.
210 PN 10/16 (1).
219 DN 100.
AP-ARO pz 2.000 670.70 1'341.40
220 PN 10/16 (2).
223 DN 200.
CAI-M pz 1.000 1'920.10 1'920.10
816 . Saracinesca di allacciamento
dell'edificio, di ghisa.
100 Filettata, PN 10/16.
110 Uguale.
113 "11/4.
Designazione del tipo ........
AP-ARO pz 1.000 282.90 282.90
200 Filettata e con attacco ma-
schio da saldare di PE,
220 d mm 40.
223 "11/4.
Designazione del tipo ........
AP-ARO pz 2.000 392.90 785.80
870 . Accessori
871. Accessori di montaggio.
100 Per saracinesca.
120 Tubo di protezione di ghisa e
Da riportare 185'373.60
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495.3.Ed. Ver. 17: Imprevisti + diversi

Codice Descrizione Quantita
R 000. Condizioni
R 100. Imprevisti + diversi.
R 110. Imprevisti + diversi.
R 111. Importo valutato a ca. 10%

delle opere costruttive
previste nel preventivo di

spesa.
R 101 Importo globale +/-
arrotondamento.
AP-ARO gl 1.000
CAI-M gl 1.000

Totale Capitolo 495

Prezzo

2'812.20
25'957.30

Importo

2'812.20
25'957.30

28'769.50



Data: 05-12-2019
PREVENTIVO SOLO TOTALI Pag. : 1

Progetto 300PREV Sostituzione AP_Asilo-Sgambada
Totale preventivo: 369 545.00

Capitolo e-CCC SUDD. UBIC. ELEM. ALTERN. EQUIP. X1 X2 TOTALE %
111.3.19 Lavori a regia 4800.00 1.298895
AP-ARO 800.00 0.216482
CAI-M 4000.00 1.082412
113.3.19 Impianto di cantiere 8920.00 2.413779
AP-ARO 1470.00 0.397786
CAI-M 7450.00 2.015993
117.3.19 Demolizioni e rimozioni 12524.00 3.389032
AP-ARO 860.00 0.232719
CAI-M 11664.00 3.156314
223.3.19 Pavimentazioni 23550.00 6.372702
AP-ARO 2840.00 0.768513
CAI-M 20710.00 5.604189
237.3.19 Canalizzazioni e opere di prosciugamento 51985.00 14.067299
AP-ARO 5076.00 1.373581
CAI-M 46909.00 12.693718
411.3.17 Condotte di approvvigionamento per acqua e gas 186996.50 50.601821
AP-ARO 20399.50 5.520167
CAI-M 166597.00 45.081654
495.3.17 Imprevisti + diversi 28769.50 7.785114
AP-ARO 2812.20 0.760990
CAI-M 25957.30  7.024124
498.3.17 Onorari 52000.00 14.071358
AP-ARO 5668.00 1.533778
CAI-M 46332.00 12.537580

Totale per suddivisioni
AP-ARQ 39925.70
CAI-M 329619.30
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